

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Νέο Γκρούπ										
1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΝΑΥΔΡ 4.03	1	ΥΔΡ 6054	m3	300	1,35	405,00		
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ 4.02.02	2	ΥΔΡ 6054	m3	1.500	0,72	1.080,00		
3	Καθαρά μεταφορά προϊόντων εκσκαφής	ΟΔΟ Χ1123Β	3	ΟΔΟ 1123Β	m3km	3.600	0,43	1.548,00		
4	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ Α14.13	4	ΥΔΡ 6082.1	m3	200	20,60	4.120,00		
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α1Α12	5	ΟΙΚ 2227	m3	50	26,50	1.325,00		
6	Για την απασχόληση εργάτη για μία ημέρα	ΥΔΡ Ζ111.1	6	ΟΔΟ 2884	ημέρα	10	118,65	1.186,50		
Σύνολο 1. Νέο Γκρούπ								9.664,50	9.664,50	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	9.664,50 1.739,61
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	11.404,11 1.710,62
								Αθροισμα ΦΠΑ	24,00 %	13.114,73 3.147,54
								Γενικό Σύνολο		16.262,27
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		16.262,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

Βασιλική Μαρκουλάκη

Πατρελάκης Μάρκος