
ΕΡΓΟ : Εργασίες αποκατάστασης ζημιών κεντρικού αγωγού
Μεσκλών  - Μυλωνιανών του ΟΑΚ ΑΕ στην ΠΕ Χανίων
λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 25/02/2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.238.140,00 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N4412/2016)
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα
(WBS)

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)Εργασίες

1

Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα
προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια,
Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές,
Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων

2
Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί,
Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες

3
Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα,
Συσκευές δικτύων σωληνώσεων

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες
Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση
(Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

1

Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις,
Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-
Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές
κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών
αποκαταστάσεων

374.499,90

2
Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί,
Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες

37.755,04

3
Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα,
Συσκευές δικτύων σωληνώσεων

292.730,73

Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά
τη μελέτη Σσ= 704.985,67

Κατά την
προσφορά

Σπ=

Γ.Ε & Ο.Ε. x Σσ= 126.897,42 x Σπ=18,00% 18,00%

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά
τη μελέτη  ΣΣ= 831.883,09

Κατά την
προσφορά

ΣΔΕ=

Μέση έκπτωση Εμ =
ΣΣ - ΣΔΕ

.........................................= =
ΣΣ 831.883,09

Σε μεταφορά 831.883,09
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Από μεταφορά 831.883,09

Απρόβλεπτα x ΣΣ = 124.782,46 x ΣΔΕ=15,00% 15,00%

Πρόβλεψη απολογιστικών ΣA = 40.000,00

Εφαρμόζεται
έκπτωση επί του

ΓΕ&ΟΕ

Σύνολο Π1 =996.665,55Σ1 =

(1-Εμ) x (Αν) =1.834,45Πρόβλεψη αναθεώρησης Αν =

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη
μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)

Κατά την
προσφορά Π2=998.500,00Σ2 =

Προστίθεται ΦΠΑ x Π2=239.640,00x Σ2 =24,00% 24,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη
μελέτη (με ΦΠΑ)

Κατά την
προσφορά Π3=1.238.140,00Σ3 =

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ο συντάξας

Εμμανουήλ Χαϊδεμενάκης
MSc Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Μάρκος Πατρελάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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