
+0.10

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ

DN 1000

ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΟ

DN 1000

ΒΑΝΑ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ

DN 1000

-0.20

+1.75

+1.75

+4.70

+4.80

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

+6.00

2%

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ

ΠΛΑΚΕΣ

ΛΑΒΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ

ΠΛΑΚΕΣ

A A

2%

2
%

A A

±0.00 = +164.95

+1.20

±0.00

+6.00

+0.02

-0.20

KATΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΑΝΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΤΟΜΗ Α-Α

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

+4.50

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ

DN 1000

ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΟ

DN 1000

ΒΑΝΑ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ

DN 1000

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

+1.25

DN 1000 ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Φ.1

DN 1000 ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Φ.1

+1.20

+8.40

Κ. ΣΤ. ΥΓΡΟΥ +2.50

A. ΣΤ. ΥΓΡΟΥ +7.05

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

+1.20

+1.75

+1.75

+4.70

+4.80

+1.25
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓXΘHKE

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Το παρόν συντάχθηκε από τη 

Δ/νση Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ

Τμήμα Μελετών

ΟΑΚ ΑΕ

Ο Δ/ντης Διαχείρισης

Συγκοινωνιακών &

Υδραυλικών Έργων 

Ο Δ/ντης

Υδραυλικών Έργων 

Εμμ. Πενθερουδάκης

Θεοδ. Βουρβαχάκης

Στυλ. Λαμπρινός

ΕΥΑΓ. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ

10/2018

10/2018

10/2018
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