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Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 8. Προϋπολογισμός Προσφοράς 

  Σελίδα 1 

 

A. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΑΑ//ΑΑ  ΕΕΙΙΔΔΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΟΟΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    

((σσεε  ΕΕυυρρώώ))  

ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ    

((σσεε  ΕΕυυρρώώ))  

ΑΡΘΡΟ 1. Φυσικό Μέρος 1. Έργα εισόδου 535.303,77  
ΑΡΘΡΟ 2. Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή εισόδου – άρδευσης, προαερισμού 299.192,70  
ΑΡΘΡΟ 3. Φυσικό Μέρος 3. Μονάδα προ-οζόνωσης και ταχείας μίξης 1.277.764,79  
ΑΡΘΡΟ 4. Φυσικό Μέρος 4. Μονάδα κροκίδωσης – καθίζησης    263.035,72  
ΑΡΘΡΟ 5. Φυσικό Μέρος 5. Μονάδα διύλισης 1.505.534,90  
ΑΡΘΡΟ 6. Φυσικό Μέρος 6. Δεξαμενή Καθαρού Νερού 873.067,41  
ΑΡΘΡΟ 7. Φυσικό Μέρος 7. Μονάδα Επεξεργασίας Ακαθάρτων Νερών Έκπλυσης 383.580,43  
ΑΡΘΡΟ 8. Φυσικό Μέρος 8. Μονάδα πάχυνσης 

149.384,45  
ΑΡΘΡΟ 9. Φυσικό Μέρος 9. Μονάδα αφυδάτωσης   

453.209,54  
ΑΡΘΡΟ 10. Φυσικό Μέρος 10. Κτήριο Συνεργείου 

356.008,09  
ΑΡΘΡΟ 11. Φυσικό Μέρος 11. Κτήριο Χημικών 

311.623,22  
ΑΡΘΡΟ 12. Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας 

831.904,31  
ΑΡΘΡΟ 13. Φυσικό Μέρος 13. Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας δεξαμενής ύδρευσης – πυρόσβεσης 

34.178,29  

ΑΡΘΡΟ 14. Φυσικό Μέρος 14. Κτίριο διοίκησης  903.541,92  

ΑΡΘΡΟ 15. Φυσικό Μέρος 15. Δίκτυα προσαγωγής, επιστροφής και άρδευσης 615.231,67  

ΑΡΘΡΟ 16. Φυσικό Μέρος 16. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Δίκτυα πεδίου 1.404.823,09  

ΑΡΘΡΟ 17. Φυσικό Μέρος 17: Οδοποίια πρόσβασης   609.882,66  

ΑΡΘΡΟ 18 Φυσικό Μέρος 18: Δίκτυα εξωτερικού υδραγωγείου 1.799.529,60  

ΑΡΘΡΟ 19. Δοκιμαστική και κανονική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο 399.832,40  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1, Π1 13.006.628,96  

ΓΕ % ΟΕ 18% 2.341.193,21  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2, Π2 15.347.822,17  

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Εμ= (Σ2-Π2)/Σ2= % 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% του Σ2, Π2) 1.381.304,00  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3 16.729.126,17  
Οριστική μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής 648.361,90  



Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού 
του Ταμιευτήρα Ποταμών 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 8. Προϋπολογισμός Προσφοράς 

  Σελίδα 2 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 442.511,9316  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.820.000,00  

 

Ο Προσφέρων 

  

 

 

 


