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Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Νερού» 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Μελέτης 

  Σελίδα 1 

 

A. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΑΑ//ΑΑ  ΕΕΙΙΔΔΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

((ωωςς  εεννόόττηητταα  
εερργγαασσιιώώνν))    

ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣ
ΜΜΟΟΣΣ    

((σσεε  ΕΕυυρρώώ))  

ΑΡΘΡΟ 1. Φυσικό Μέρος 1. Έργα εισόδου 11  535.303,77 

ΑΡΘΡΟ 2. 
Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή εισόδου – άρδευσης, 
προαερισμού 

1 
299.192,70 

ΑΡΘΡΟ 3. 
Φυσικό Μέρος 3. Μονάδα προ-οζόνωσης και ταχείας 
μίξης 

1 
1.277.764,79 

ΑΡΘΡΟ 4. Φυσικό Μέρος 4. Μονάδα κροκίδωσης – καθίζησης    1 263.035,72 

ΑΡΘΡΟ 5. Φυσικό Μέρος 5. Μονάδα διύλισης 1 1.505.534,90 

ΑΡΘΡΟ 6. Φυσικό Μέρος 6. Δεξαμενή Καθαρού Νερού 1 873.067,41 

ΑΡΘΡΟ 7. 
Φυσικό Μέρος 7. Μονάδα Επεξεργασίας Ακαθάρτων 
Νερών Έκπλυσης 

1 
383.580,43 

ΑΡΘΡΟ 8. Φυσικό Μέρος 8. Μονάδα πάχυνσης 1 
149.384,45

ΑΡΘΡΟ 9. Φυσικό Μέρος 9. Μονάδα αφυδάτωσης   1 
453.209,54

ΑΡΘΡΟ 10. Φυσικό Μέρος 10. Κτήριο Συνεργείου 1 
356.008,09

ΑΡΘΡΟ 11. Φυσικό Μέρος 11. Κτήριο Χημικών 1 
311.623,22

ΑΡΘΡΟ 12. Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας 1 
831.904,31

ΑΡΘΡΟ 13. Φυσικό Μέρος 13. Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας δεξαμενής 
ύδρευσης – πυρόσβεσης 

1 
34.178,29

ΑΡΘΡΟ 14. Φυσικό Μέρος 14. Κτίριο διοίκησης  1 
903.541,92

ΑΡΘΡΟ 15. 
Φυσικό Μέρος 15. Δίκτυα προσαγωγής, επιστροφής και 
άρδευσης 

1 
615.231,67

ΑΡΘΡΟ 16. 
Φυσικό Μέρος 16. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, 
Δίκτυα πεδίου 

1 
1.404.823,09

ΑΡΘΡΟ 17. Φυσικό Μέρος 17: Οδοποίια πρόσβασης   1 
609.882,66

ΑΡΘΡΟ 18 Φυσικό Μέρος 18: Δίκτυα εξωτερικού υδραγωγείου 1 
1.799.529,60

ΑΡΘΡΟ 19. 
Δοκιμαστική και κανονική λειτουργία των έργων από τον 
Ανάδοχο 

1 
399.832,40

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1  13.006.628,96

ΓΕ % ΟΕ 18% 2.341.193,21

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2  15.347.822,17

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% του Σ2) 1.381.304,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3  16.729.126,17
Οριστική μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής 648.361,90 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 442.511,9316 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.820.000,00
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ΒΒ..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ    ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  

αα//αα  
ΕΕΙΙΔΔΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤ
ΑΑ                    

((ωωςς  
εεννόόττηητταα  

εερργγαασσιιώώνν)) 

ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΠΠ..ΜΜ..  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΗΗ..ΜΜ..    ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ      
ΠΠ..ΜΜ  ++  ΗΗ..ΜΜ  

    
ΚΚΩΩΔΔ..  

ΑΑΝΝΑΑΘΘ.. 
ΤΤΙΙΜΜΗΗ  

ΚΚΩΩΔΔ..  
ΑΑΝΝΑΑΘΘ..  

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΚΚΩΩΔΔ..  

ΑΑΝΝΑΑΘΘ.. 
ΤΤΙΙΜΜΗΗ    

ΑΡΘΡΟ 
1. 

Φυσικό Μέρος 1. 
Έργα εισόδου 

1 
 ΥΔΡ 6329 

90% 
ΥΔΡ 6311  

10%

39.483,77 ΗΛΜ84 100
% 396.656,00 ΗΛΜ84 100% 99.164,00 535.303,77 

ΑΡΘΡΟ 
2. 

Φυσικό Μέρος 2. 
Δεξαμενή εισόδου – 
άρδευσης, 
προαερισμού 

1 
 ΥΔΡ 6329 

90% 
ΥΔΡ 6311  

10% 
230.732,70 ΗΛΜ21 

100% 54.768,00 ΗΛΜ21 100% 13.692,00 299.192,70 

ΑΡΘΡΟ 
3. 

Φυσικό Μέρος 3. 
Μονάδα προ-
οζόνωσης και ταχείας 
μίξης 

1 

ΥΔΡ 6329  
90% 

ΥΔΡ 6311 

10%  
185.764,79 ΗΛΜ 39  70% 

ΗΛΜ 22  30% 873.600,00 ΗΛΜ 39  70%
ΗΛΜ 22  30% 218.400,00 1.277.764,79 

ΑΡΘΡΟ 
4. 

Φυσικό Μέρος 4. 
Μονάδα κροκίδωσης 
– καθίζησης    

1 
 ΥΔΡ 6329 

90% 
ΥΔΡ 6311  

10%

210.771,72 ΗΛΜ 22  100% 41.811,20 ΗΛΜ 22  100% 10.452,80 263.035,72 

ΑΡΘΡΟ 
5. 

Φυσικό Μέρος 5. 
Μονάδα διύλισης 

1 
 ΥΔΡ 6329 

90% 
ΥΔΡ 6311  

10%

545.878,90 
ΗΛΜ 39  70% 

ΗΛΜ 22  
30% 

767.724,80 ΗΛΜ 39  70%
ΗΛΜ 22  30% 191.931,20 1.505.534,90 

ΑΡΘΡΟ 
6. 

Φυσικό Μέρος 6. 
Δεξαμενή Καθαρού 
Νερού 

1 
 ΥΔΡ 6329 

90% 
ΥΔΡ 6311  

10%

778.167,41 ΗΛΜ84 100
% 75.920,00 ΗΛΜ84 100% 18.980,00 873.067,41 

ΑΡΘΡΟ 
7. 

Φυσικό Μέρος 7. 
Μονάδα 
Επεξεργασίας 
Ακαθάρτων Νερών 
Έκπλυσης 

1 

ΥΔΡ 6329  
90% 

ΥΔΡ 6311 

10%  
3.580,43 

ΗΛΜ 39  70% 
ΗΛΜ 22  

30% 
304.000,00 ΗΛΜ 39  70%

ΗΛΜ 22  30% 76.000,00 383.580,43 

 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ   1.994.379,72  2.514.480,00  628.620,00 5.137.479,72 



Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού 
του Ταμιευτήρα Ποταμών 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 7. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς 

  Σελίδα 3 

 

αα//αα  
ΕΕΙΙΔΔΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤ
ΑΑ                    

((ωωςς  
εεννόόττηητταα  

εερργγαασσιιώώνν)) 

ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΠΠ..ΜΜ..  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΗΗ..ΜΜ..    ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ      
ΠΠ..ΜΜ  ++  ΗΗ..ΜΜ  

    
ΚΚΩΩΔΔ..  

ΑΑΝΝΑΑΘΘ.. 
ΤΤΙΙΜΜΗΗ  

ΚΚΩΩΔΔ..  
ΑΑΝΝΑΑΘΘ..  

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΚΚΩΩΔΔ..  

ΑΑΝΝΑΑΘΘ.. 
ΤΤΙΙΜΜΗΗ    

 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ   1.994.379,72  2.514.480,00  628.620,00 5.137.479,72 

ΑΡΘΡΟ 
8. 

Φυσικό Μέρος 8. 
Μονάδα πάχυνσης 

1 
 ΥΔΡ 6329 

90% 
ΥΔΡ 6311  

10% 

72.384,45 ΗΛΜ21 100% 61.600,00 ΗΛΜ21 100% 15.400,00 149.384,45 

ΑΡΘΡΟ 
9. 

Φυσικό Μέρος 9. 
Μονάδα αφυδάτωσης  

1 
 ΥΔΡ 6329 

90% 
ΥΔΡ 6311  

10% 
62.951,14 ΗΛΜ 80  70% 

ΗΛΜ22  30% 312.206,72 ΗΛΜ 80  70%
ΗΛΜ22  30% 78.051,68 453.209,54 

ΑΡΘΡΟ 
10. 

Φυσικό Μέρος 10. 
Κτήριο Συνεργείου 

1 
 ΥΔΡ 6329 

90% 
ΥΔΡ 6311  

10% 
16.008,09 

ΗΛΜ 63 100% 

 340.000,00 - - 356.008,09 

ΑΡΘΡΟ 
11. 

Φυσικό Μέρος 11. 
Κτήριο Χημικών 

1 

ΥΔΡ 6329  
90% 

ΥΔΡ 6311 

10%  
83.582,42 ΗΛΜ80100% 182.432,64 ΗΛΜ80100% 45.608,16 311.623,22 

ΑΡΘΡΟ 
12. 

Φυσικό Μέρος 12. 
Διανομή ενέργειας 

1 
ΥΔΡ 6329  

90% 
ΥΔΡ 6311  

10% 
19.904,31 

ΗΛΜ 58    30% 
ΗΛΜ 57    20% 

ΗΛΜ 47   
30% 

ΗΛΜ 52   
20% 

812.000,00 - - 831.904,31 

ΑΡΘΡΟ 
13. 

Φυσικό Μέρος 13. 
Αντλιοστάσιο 
τροφοδοσίας 
δεξαμενής ύδρευσης 
– πυρόσβεσης 

1 
ΥΔΡ 6329  

90% 
ΥΔΡ 6311  

10% 
10.462,29 ΗΛΜ 22  

100% 23.716,00 - - 34.178,29 

 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
 
 
 

2.259.672,42  4.246.435,36  767.679,84 7.273.787,62 



Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού 
του Ταμιευτήρα Ποταμών 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 7. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς 

  Σελίδα 4 

 

αα//αα  
ΕΕΙΙΔΔΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤ
ΑΑ                    

((ωωςς  
εεννόόττηητταα  

εερργγαασσιιώώνν)) 

ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΠΠ..ΜΜ..  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΗΗ..ΜΜ..    ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ      
ΠΠ..ΜΜ  ++  ΗΗ..ΜΜ  

    
ΚΚΩΩΔΔ..  

ΑΑΝΝΑΑΘΘ.. 
ΤΤΙΙΜΜΗΗ  

ΚΚΩΩΔΔ..  
ΑΑΝΝΑΑΘΘ..  

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΚΚΩΩΔΔ..  

ΑΑΝΝΑΑΘΘ.. 
ΤΤΙΙΜΜΗΗ    

 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ   2.259.672,42  4.246.435,36  767.679,84 7.273.787,62 

ΑΡΘΡΟ 
14. 

Φυσικό Μέρος 14. 
Κτίριο διοίκησης  

1 
ΥΔΡ 6329  

90% 
ΥΔΡ 6311  

10% 
603.541,92 

ΗΛΜ 47 35% 
ΗΛΜ 89 35% 
ΗΛΜ 52 30% 

300.000,00 - - 903.541,92 

ΑΡΘΡΟ 
15. 

Φυσικό Μέρος 15. 
Δίκτυα προσαγωγής, 
επιστροφής και 
άρδευσης 

1 ΥΔΡ 6620.9 
100% 615.231,67  -  - 615.231,67 

ΑΡΘΡΟ 
16. 

Φυσικό Μέρος 16. 
Διαμόρφωση 
περιβάλλοντος 
χώρου, Δίκτυα 
πεδίου 

1 
ΥΔΡ 

6621.4(50%) 
ΥΔΡ 

6081.1(50%)

1.404.823,09  -  - 1.404.823,09 

ΑΡΘΡΟ 
17. 

Φυσικό Μέρος 17: 
Οδοποίια 
πρόσβασης   

1 
ΥΔΡ 

6055(90%) 
ΟΔΟ-

922(10%) 

609.882,66  -  - 609.882,66 

ΑΡΘΡΟ 
18 

Φυσικό Μέρος 18: 
Δίκτυα εξωτερικού 
υδραγωγείου 

1 ΥΔΡ 6620.9 
100% 1.799.529,60  -  - 1.799.529,60 

ΑΡΘΡΟ 
19. 

Δοκιμαστική και 
κανονική λειτουργία των 
έργων από τον 
Ανάδοχο 

1  - 
ΗΛΜ 22  

100% 
399.832,40 

  

399.832,40 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1    7.292.681,36 4.946.267,76 767.679,84 13.006.628,96 

  ΓΕ % ΟΕ 18%   1.312.682,64 890.328,20 138.182,37 2.341.193,21 

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 8.605.364,00 5.836.595,96 905.862,21 15.347.822,17



Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού 
του Ταμιευτήρα Ποταμών 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 7. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς 

  Σελίδα 5 

 

αα//αα  
ΕΕΙΙΔΔΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤ
ΑΑ                    

((ωωςς  
εεννόόττηητταα  

εερργγαασσιιώώνν)) 

ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΠΠ..ΜΜ..  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΗΗ..ΜΜ..    ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ      
ΠΠ..ΜΜ  ++  ΗΗ..ΜΜ  

    
ΚΚΩΩΔΔ..  

ΑΑΝΝΑΑΘΘ.. 
ΤΤΙΙΜΜΗΗ  

ΚΚΩΩΔΔ..  
ΑΑΝΝΑΑΘΘ..  

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΚΚΩΩΔΔ..  

ΑΑΝΝΑΑΘΘ.. 
ΤΤΙΙΜΜΗΗ    

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 8.605.364,00 5.836.595,96 905.862,21 15.347.822,17

  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Σ2  

  8.605.364,00 5.836.595,96 905.862,21 15.347.822,17

  
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9 
του Σ2) 

  774.482,76 525.293,64 81.527,60 1.381.304,00

  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Σ3  

  9.379.846,76 6.361.889,59 987.389,81 16.729.126,17

  
Οριστική μελέτη και 
Μελέτη Εφαρμογής 

     648.361,90 

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ      442.511,9316 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      17.820.000,0 

  
  
  
  
  


