



Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Τηλ: 2821029300
Φαξ: 2821029250
Email: oakae@oakae.gr
URL: www.oakae.gr

Προς: Οικονομικούς φορείς

- 1) ΑΝΤΕΚΑ ΑΕ
- 2) ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
- 3) ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ
- 4) ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή του αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο:

«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών έργων Φράγματος Ποταμών Π.Ε. Ρεθύμνης, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 25/2/2019»

Προϋπολογισμός : 585.000,00ευρώ με ΦΠΑ, CPV: 45332200-5

Σε συνέχεια του αποσπάσματος πρακτικού 15/2019 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ Θέμα ΗΔ Νο 22 (ΑΔΑ: 781ΤΟΞ5Ψ-ΒΨΒ)

έχοντας υπόψη:

1. Το Ν 4412/2016
2. Τον Ν.4412 ΦΕΚ Β/147-8/8/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τι άρθρο 32Α.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 1677/28-02-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 2084/30-07-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 5547/08-07-2019 έγγραφο του Δήμου Ρεθύμνης.
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 5671/07-08-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 26 Φεβρουαρίου 2020, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, θεαλλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 25-02-2019 στην παραπάνω περιοχή. (ΑΔΑ: 6ΘΟΚ46ΜΚ6Π-4ΑΛ)
7. Την με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ/64372/4736/03-10-2019 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί ένταξης νέου έργου στο ΠΔΕ 2019, Σ.Α. Ε872, προϋπολογισμού 585.000,00€ προ Φ.Π.Α.
8. Την οριστική μελέτη του εν λόγω έργου που συντάχθηκε από την Δ/ση Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. τον Αύγουστο του 2019.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 11627/15-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την έγκριση της επισυναπτόμενης οριστικής μελέτης του εν λόγω έργου.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 105221/17-10-2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 872 του έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής, προϋπολογισμού 585.000,00€. (ΑΔΑ: ΨΦΨ6465ΧΙ8-Α9Ξ)
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 11822/18-10-2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 14/2019 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – θέμα Η.Δ. 29) απόφαση έγκρισης οριστικής μελέτης του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 585.000,00€ με Φ.Π.Α. η οποία συντάχθηκε από την Δ/ση Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. τον Αύγουστο του 2019.

12. Τα Τεύχη διαπραγμάτευσης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού 585.000,00€ με Φ.Π.Α. .
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 12924/14-11-2019 εισήγηση της Δ/σης Υδραυλικών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την έγκριση: α) των επισυναπτόμενων Τευχών διαπραγμάτευσης του εν λόγω έργου β) της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 γ) του πίνακα προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων στον εν λόγω διαγωνισμό και την εξουσιοδότηση Δ/ντος Συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε για την έγκριση των τευχών του διαγωνισμού και τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών αυτού και των τυχόν επαναλήψεων του, τη διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης, με βάση την προσφορά του μειοδότη και την υπογραφή αυτής. (ΑΔΑΜ: 19REQ005978078)
14. Το απόσπασμα πρακτικού 15/2019 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ Θέμα ΗΔ Νο 22
15. Την με αρ πρωτ 14067/05-12-2019 έγκριση δαπάνης (ΑΔΑΜ: 19REQ005978216)

Πρόσκληση

Σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του 4412/2016 ως ισχύει, με την υποβολή της προσφοράς για την ανάθεση του έργου «**Εργασίες αποκατάστασης ζημιών έργων Φράγματος Ποταμών Π.Ε. Ρεθύμνης, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 25/2/2019**», υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη του έργου:

Συγκεκριμένα προσκαλούμε στα γραφεία του ΟΑΚ ΑΕ, Όαση Βαρυπέτρου Οδός Γολγοθά 2, Χανιά

- την 12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00-10.30 πμ τον οικονομικό φορέα: ANTEKA ΑΕ
- την 12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30-11.00 πμ τον οικονομικό φορέα: ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ
- την 12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00-11.30 πμ τον οικονομικό φορέα: ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ
- την 12/12/2019 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30-12.00 πμ τον οικονομικό φορέα: ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΡΟΥΣΟΣ

προσκομίζοντας σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας εντός της παραπάνω ημερομηνίας και μέχρι τις 10.00 π.μ υπόψη του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Με κριτήριο κατακύρωσης : Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Χρονική Διάρκεια εκτέλεσης έργου : Όπως αναφέρεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα παρέχονται από την Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων κ. Μάρκος Πατρελάκης, τηλ 2821029210 email: oakae@oakae.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11/12/2019 και ώρα 14.00 μμ

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. www.oakae.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καζάσης Φώτης

Συνημμένα:

- **ΤΕΥΧΗ:**
 - Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή
 - Τεύχος Προμετρήσεων
 - Προϋπολογισμός μελέτης
 - Τιμολόγιο μελέτης
 - Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς

- **ΣΧΕΔΙΑ:**
 - Γ.Ο.1 – ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ
 - Σ.1 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΤΑΝΤΙ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΑΣΣΩΝ (Τυπικές Διατομές ανά θέση)
 - Σ.2 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΑΣΣΩΝ (Οριζοντιογραφία – Τομές)
 - Σ.3 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΑΣΣΩΝ (Νέος κιβωτιοειδής οχετός 4.00x2.25)
 - Σ.4 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
 - Σ.5 – ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
 - Σ.6 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ) (Τυπική Διατομή Αποκατάστασης)
 - Σ.7 – ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΤΕΚΑ ΑΕ Διευθ Καούνη Εμμ. 35 – Ρέθυμνο Τηλ 28310-29525, email: info@anteka.gr
2. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε. Διευθ Εφ. Πολεμιστών 1, Χανιά Τηλ 28210-88038, email: sales@tsontos.gr
3. ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Διευθ Λευθεραίου 8, Ηράκλειο Τηλ 2810-317900, email: info@romvossa.gr
4. ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Διευθ; Κωστή Παλαμά 7, Ρέθυμνο Τηλ 28310-27719, email: roussosbou@gmail.com