



Ταχ. Δ/ση: Όαση Βαρυπέτρου  
Τ.Κ.: 73100 ΧΑΝΙΑ

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Θέμα:** Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ για την επιλογή μελών Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: **«Συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του ΒΟΑΚ ΤΜΗΜΑ 8 (ΧΘ 177+980-ΧΘ 178+110)»**.

### Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 3 του Ν. 4138 (ΦΕΚ τ. Α' 72/19-03-2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» περί συστάσεως του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
2. Της υπ' αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013) απόφασης "Πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία»".
3. Της υπ' αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013) απόφασης "Έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»".
4. Της υπ' αριθμ. Δ16γ/632/2/443/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-2013) απόφασης "Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»".
5. Της υπ' αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 (19-12-2013) απόφασης "Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β' του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α'72)»". (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ1-6ΣΤ).
6. Του άρθρου 22 του Ν. 4519 (ΦΕΚ τ. Α' 25/20-02-2018) περί τροποποίησης του σημείου ι) της περίπτωσης β' της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α'72)
7. Του άρθρου 64 «Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε.» του Ν. 4663 (ΦΕΚ τ. Α 30/12-02-2020) περί τροποποίησης του στοιχείου α' της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α'72).
8. Του άρθρου 3 «Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ τ. Α 53/11-03-2020) περί τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 44 «Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών» του Ν. 4412/2016.
9. Της υπ' αριθ. Δ4δ/80348 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 234/01-04-2020) Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)



10. Της υπ' αριθ. Δνσβ/ οικ.45270/Φ.2.2.1 (ΦΕΚ τ. Β 3137/30-06-2020) απόφασης του κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Προϊσταμένη Αρχή και στην Δ/ση Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τα έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Β.Ο.Α.Κ.

#### Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του Ν.4412/2016 και ιδιαίτερα την παρ. 8α
2. Την υπ' αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»
3. Τη με αρ. πρωτ. Δ11/οικ82 /28-03-2018 Εγκύκλιο 6 της Δ/σης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών περί διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του Μη.Μ.Ε.Δ. (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο).
4. Το υπ' αριθ. πρ. οικ.727/22-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων του "Ο.Α.Κ. Α.Ε.", με το οποίο ζητείται η ανάληψη δέσμευσης - έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 500.000,00 €, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ, Τμήμα 8 (ΧΘ 177+980- ΧΘ 178+110)».
5. Την Τεχνική Έκθεση για το έργο «Συμπληρωματικές εργασίες για αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ, Τμήμα 8 (ΧΘ 177+980- ΧΘ 178+110)».
6. Την ΣΑΕ071 στην οποία εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου του θέματος, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07100010 με τίτλο «Ολοκλήρωση έργων αντιμετώπισης κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ», του Π.Δ.Ε.
7. Την με αρ. πρωτ. της Γεν. Γραμ. Υποδομών ΔΥΟ/395 /23-05-2020 απόφαση του κ. Υπουργού ΥΠΟ. & ΜΕ. περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07100010 της ΣΑΕ071, για την επιχορήγηση του "Ο.Α.Κ. Α.Ε." για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ, Τμήμα 8 (ΧΘ 177+980- ΧΘ 178+110)».
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 3569/21-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την έγκριση των τευχών Δημοπράτησης και της διαδικασίας Δημοπράτησης του εν λόγω έργου.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 6255/05-06-2020 (Πρακτικό Δ.Σ. 05/2020 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ. 11) απόφαση περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α. και χρονικής διάρκειας 12 μηνών από την ημέρα υπογραφής της.
10. Τη με αρ. πρωτ. 15511/09-12-2020 Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης κατασκευής έργου του θέματος. (ΑΔΑΜ: 20PROC007805694)



11. Τη με αρ. πρωτ. 15510/09-12-2020 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ 94742 για τη σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης κατασκευής έργου του θέματος. (ΑΔΑΜ: 20PROC007805853)
12. Την υπ' αρ. πρωτ. 16347/22-12-2020 (Πρακτικό Δ.Σ.15/2020 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ. 17) απόφαση έγκρισης του υπ' αρ. πρωτ. 16283/21-12-2020 Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης των Ετήσιων Επιτροπών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για το έτος 2021.
13. Το υπ' αρ. πρωτ. 198/08-01-2021 έγγραφο Ο.Α.Κ. Α.Ε. περί Δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ για την επιλογή μελών Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου

## Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε

Τη διενέργεια διαδικασίας ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ που πρόκειται να διεξαχθεί στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. / Γολγοθάς 2 - Όαση Βαρυπέτρου, την **Τρίτη 12-01-2021 και ώρα 12.00 π.μ.**, από την οριζόμενη με την υπ' αρ. πρωτ. 16347/22-12-2020 (Πρακτικό Δ.Σ.15/2020 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ. 17) απόφαση Επιτροπή Ε7: «ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΜΗ.Μ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» που αποτελείται από τους:

- κ. Μηλιδάκη Ευστράτιο, Δ/ντη Διοικητικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε., διαχειριστή της πλαφόρμας του Μη.Μ.Ε.Δ. ως Πρόεδρος, αναπληρούμενο από την κα. Μπουντουράκη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό ΜΕ, στη Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών.
- κα. Μαρκουλάκη Βασιλική, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ/ση Υδραυλικών Έργων ως μέλος, αναπληρούμενη από τον κ. Ιγγλεζάκη Αντρέα, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών στη Δ/ση Υδραυλικών Έργων.
- κα. Βαρδουλάκη Ευτυχία, ΠΕ Τεχνικό Προσωπικό ΑΕ - Γεωτεχνικών στη Δ/ση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ως μέλος, αναπληρούμενη από τον κ. Χαϊδεμενάκη Εμμανουήλ, ΠΕ Τεχνικό Προσωπικό Ανώτατης Εκπαίδευσης Μηχανικών στη Δ/ση Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.

με σκοπό την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου «**Συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του ΒΟΑΚ ΤΜΗΜΑ 8 (ΧΘ 177+980-ΧΘ 178+110)**», σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ