

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΓΟ: Εργασίες Προστασίας
Λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου
Οροπεδίου Λασιθίου
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2004ΣΕ07200000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 223.110,36 €



2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Συντάχθηκε	Ελέγχθηκε	Θεωρήθηκε
Ο Μελετητής	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υδραυλικών & Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Βεληβασάκης Ευάγγελος	Μαμαγκάκης Ευάγγελος	Πατρελάκης Μάρκος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.	Πολιτικός Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Έργα Προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση, Ασφάλιση, Εργασίες Οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές									
1	Επένδυση προστασίαςεσωτερικού	ΝΑΦΡΑ 6.07.ΣΧΕΤ	ΥΔΡ 7012	A1	m3	5.769,62	14,25	82.217,09	
2	Κατασκευή επιστρώματοςμεμβράνης από αμμοχαλικώδες	ΝΑΥΔΡ 14.03.ΣΧΕΤ	ΥΔΡ 6079	A2	m3	694,08	16,95	11.764,66	
3	Κατασκευή επιστρώματοςμεμβράνης από αμμοχαλικώδεςδιαβαθμισμένο	ΝΑΥΔΡ 14.01.ΣΧΕΤ	ΥΔΡ 6079	A3	m3	2.082,24	3,55	7.391,95	
4	Πλήρωση υφιστάμενηςλιθορριπής	ΝΑΦΡΑ 6.08.ΣΧΕΤ	ΥΔΡ 7012	A4	m2	9.748,63	1,32	12.868,19	
Σύνολο: Έργα Προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση, Ασφάλιση, Εργασίες Οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές								114.241,89	114.241,89
Άθροισμα									114.241,89
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	20.563,54
Άθροισμα									134.805,43
Απρόβλεπτα								15,00%	20.220,81
Άθροισμα									155.026,24
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									21.000,00
Άθροισμα									176.026,24
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									3.780,00
Άθροισμα									179.806,24
Πρόβλεψη αναθεώρησης									121,47
Άθροισμα									179.927,71
ΦΠΑ								24,00%	43.182,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									223.110,36