
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για το έργο

«Κατασκευή έργων προστασίας βραχοπτώσεων στο Λιμένα Χώρας Σφακίων»
ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 188886 49/2022 ΟΑΚ ΑΕ

Ο Διευθύνων σύμβουλος έχοντας υπόψη 

1. Την με αρ πρωτ  17934/29-12-2022 διακήρυξη 49/2022 (ΑΔΑΜ PROC011921883, AΔΑ 6ΞΣ5ΟΞ5Ψ-86Ξ)
2. Την με αρ πρωτ 17933/2-12-2022 διακήρυξη 49/2022 (ΑΔΑΜ PROC011921961)
3. Το γεγονός ότι
 Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 18-01-2023
 Στις 31-12-2022 έληξε η παράταση που είχε δοθεί για την ισχύ των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., 

καθώς και των πτυχίων εργοληπτών Δημοσίων έργων σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4821/2021 που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 134Α/2021 και έκτοτε δεν υπήρξε νομοθετική ρύθμιση για νέα παράταση της 
ισχύος των πτυχίων

 •Τα πτυχία αποτελούν τεκμήριο για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
διαγωνιζόμενων ώστε να πληρούν τα κριτήρια επιλογής για το διαγωνισμό.

 Επίκειται νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παραταθεί εκ νέου η ισχύς των Πτυχίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: 
«Κατασκευή έργων προστασίας βραχοπτώσεων στο Λιμένα Χώρας Σφακίων» 
ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 188886 49/2022ΟΑΚ ΑΕ
προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, 

έως την 15/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, αντί της 18/01/2023 

και την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

έως την 16/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, αντί της 19/01/2023, 

που ορίστηκαν στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της 
διαδικασίας του διαγωνισμού 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Παπαδογιάννης Αριστείδης

ΕΡΓΟ «Κατασκευή έργων προστασίας 
βραχοπτώσεων στο Λιμένα Χώρας 
Σφακίων»

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 16/01/2023
Α. Π.: 528
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