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Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Νερού» 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Μελέτης 

  Σελίδα i 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Νερού» 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Μελέτης 

  Σελίδα 1 

 

A. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ως ενότητα 
εργασιών) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

(σε Ευρώ) 

ΑΡΘΡΟ 1. Φυσικό Μέρος 1. Έργα εισόδου 1 765.313,17 

ΑΡΘΡΟ 2. 
Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή εισόδου – άρδευσης, 
προαερισμού 

1 
335.906,17 

ΑΡΘΡΟ 3. 
Φυσικό Μέρος 3. Μονάδα προ-οζόνωσης και ταχείας 
μίξης 

1 
1.893.200,01 

ΑΡΘΡΟ 4. Φυσικό Μέρος 4. Μονάδα κροκίδωσης – καθίζησης    1 299.225,98 

ΑΡΘΡΟ 5. Φυσικό Μέρος 5. Μονάδα διύλισης 1 1.659.258,45 

ΑΡΘΡΟ 6. Φυσικό Μέρος 6. Δεξαμενή Καθαρού Νερού 1 1.019.015,10 

ΑΡΘΡΟ 7. 
Φυσικό Μέρος 7. Μονάδα Επεξεργασίας Ακαθάρτων 
Νερών Έκπλυσης 

1 
443.258,86 

ΑΡΘΡΟ 8. Φυσικό Μέρος 8. Μονάδα πάχυνσης 1 
157.201,30 

ΑΡΘΡΟ 9. Φυσικό Μέρος 9. Μονάδα αφυδάτωσης   1 
456.188,31 

ΑΡΘΡΟ 10. Φυσικό Μέρος 10. Κτίριο  Συνεργείου 1 
294.417,63 

ΑΡΘΡΟ 11. Φυσικό Μέρος 11. Κτίριο  Χημικών 1 
333.405,85 

ΑΡΘΡΟ 12. Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας 1 
886.949,31 

ΑΡΘΡΟ 13. Φυσικό Μέρος 13. Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας δεξαμενής 
ύδρευσης – πυρόσβεσης 

1 
38.316,29 

ΑΡΘΡΟ 14. Φυσικό Μέρος 14. Κτίριο διοίκησης  1 
1.038.118,42 

ΑΡΘΡΟ 15. 
Φυσικό Μέρος 15. Δίκτυα προσαγωγής, επιστροφής και 
άρδευσης 

1 
687.360,51 

ΑΡΘΡΟ 16. 
Φυσικό Μέρος 16. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, 
Δίκτυα πεδίου 

1 
1.638.961,02 

ΑΡΘΡΟ 17. Φυσικό Μέρος 17: Οδοποίια πρόσβασης   1 
581.986,36 

ΑΡΘΡΟ 18 Φυσικό Μέρος 18: Δίκτυα εξωτερικού υδραγωγείου 1 
2.080.072,67 

ΑΡΘΡΟ 19 Φυσικό Μέρος 19: Γεωτεχνικά 1 
1.322.233,47 

ΑΡΘΡΟ 20α. Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο 1 
332.155,25 

ΑΡΘΡΟ 20β. Κανονική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο 1 
400.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1  16 662 544.13 € 

ΓΕ % ΟΕ 18% 2 999 257.94 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2  19 661 802.07 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% του Σ2) 1 769 562.19 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3  21 431 364.26 € 
Οριστική μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής (Άρθρο 21) 618.361,90 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 694.753,84 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.744.480,00 

 

 

  



Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού 
του Ταμιευτήρα Ποταμών 

Τεύχη Δημοπράτησης  

      Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Μελέτης 

 

  Σελίδα2 

 

 

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ                         
(ως ενότητα 
εργασιών) 

ΕΡΓΑ Π.Μ. ΕΡΓΑ Η.Μ.  ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ                 
Π.Μ + Η.Μ + Ε.Κ. 

  
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΤΙΜΗ 

ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘ. 

ΤΙΜΗ 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΤΙΜΗ  

ΑΡΘΡΟ 1 
Φυσικό Μέρος 1. Έργα 
εισόδου 

1 
  ΥΔΡ 6055 20% 
ΥΔΡ 6311 45% 
ΥΔΡ 6331 35% 

97.249,16 ΗΛΜ84 100% 544.451,21 ΗΛΜ84 100% 123.612,80 765.313,17 

ΑΡΘΡΟ 2 
Φυσικό Μέρος 2. 
Δεξαμενή εισόδου – 
άρδευσης, προαερισμού 

1 
   ΥΔΡ 6055 20% 
ΥΔΡ 6311 45% 
ΥΔΡ 6331 35% 

247.729,67 ΗΛΜ8 70% 
ΗΛΜ84 30% 70.541,20 ΗΛΜ8 70% 

ΗΛΜ84 30% 17.635,30 335.906,17 

ΑΡΘΡΟ 3 
Φυσικό Μέρος 3. 
Μονάδα προ-οζόνωσης 
και ταχείας μίξης 

1 
  ΥΔΡ 6055 20% 
ΥΔΡ 6311 45% 
ΥΔΡ 6331 35% 

198.950,01 ΗΛΜ 39  70% 
ΗΛΜ 22  30% 1.355.400,00 ΗΛΜ 39  70% 

ΗΛΜ 22  30% 338.850,00 1.893.200,01 

ΑΡΘΡΟ 4 
Φυσικό Μέρος 4. 
Μονάδα κροκίδωσης – 
καθίζησης    

1 
  ΥΔΡ 6055 20% 
ΥΔΡ 6311 50% 
ΥΔΡ 6331 30% 

227.394,13 ΗΛΜ22  75% 
ΗΛΜ84 25% 57.465,48 ΗΛΜ22  75% 

ΗΛΜ84 25% 14.366,37 299.225,98 

ΑΡΘΡΟ 5 
Φυσικό Μέρος 5. 
Μονάδα διύλισης 

1 
   ΥΔΡ 6055 10% 
ΥΔΡ 6311 55% 
ΥΔΡ 6331 35% 

593.234,41 ΗΛΜ22  50% 
ΗΛΜ84  50% 852.819,23 ΗΛΜ22  50% 

ΗΛΜ84  50% 213.204,81 1.659.258,45 

ΑΡΘΡΟ 6 
Φυσικό Μέρος 6. 
Δεξαμενή Καθαρού 
Νερού 

1 
   ΥΔΡ 6055 30% 
ΥΔΡ 6311 40% 
ΥΔΡ 6331 30% 

827.263,24 ΗΛΜ84 100% 153.401,49 ΗΛΜ84 100% 38.350,37 1.019.015,10 

ΑΡΘΡΟ 7 

Φυσικό Μέρος 7. 
Μονάδα Επεξεργασίας 
Ακαθάρτων Νερών 
Έκπλυσης 

1 ΥΔΡ 6055  100% 3.580,43 ΗΛΜ 8  50% 
ΗΛΜ 84  50% 351.742,74 ΗΛΜ 8  50% 

ΗΛΜ 84  50% 87.935,69 443.258,86 

 

 
 
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 

  2.195.401,05  3.385.821,35  833.955,34 6.415.177,74 



Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού 
του Ταμιευτήρα Ποταμών 

Τεύχη Δημοπράτησης  

      Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Μελέτης 

 

  Σελίδα3 

 

α/α 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ                         
(ως ενότητα 
εργασιών) 

ΕΡΓΑ Π.Μ. ΕΡΓΑ Η.Μ.  ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ                 
Π.Μ + Η.Μ + Ε.Κ. 

  
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΤΙΜΗ 

ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘ. 

ΤΙΜΗ 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΤΙΜΗ  

 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ   2.195.401,05  3.385.821,35  833.955,34 6.415.177,74 

ΑΡΘΡΟ 8 
Φυσικό Μέρος 8. 
Μονάδα πάχυνσης 

1 
 ΥΔΡ 6055 30% 
ΥΔΡ 6311 40% 
ΥΔΡ 6331 30% 

76.951,30 ΗΛΜ81 100% 64.200,00 ΗΛΜ81 100% 16.050,00 157.201,30 

ΑΡΘΡΟ 9 
Φυσικό Μέρος 9, 
Μονάδα αφυδάτωσης   

1 
 ΥΔΡ 6055 40% 
ΥΔΡ 6311 30% 
ΥΔΡ 6331 30% 

65.929,91 ΗΛΜ 81  60% 
ΗΛΜ22  40% 312.206,72 ΗΛΜ 81  60% 

ΗΛΜ22  40% 78.051,68 456.188,31 

ΑΡΘΡΟ 10 
Φυσικό Μέρος 10,Κτίριο  
Συνεργείου 

1 
 ΥΔΡ 6055 20% 
ΥΔΡ 6311 40% 
ΥΔΡ 6331 40% 

17.018,07 ΗΛΜ 48 50% 
ΗΛΜ 52 50% 277.399,56 - - 294.417,63 

ΑΡΘΡΟ 11 
Φυσικό Μέρος 11,Κτίριο  
Χημικών 

1 
 ΥΔΡ 6055 10% 
ΥΔΡ 6311 50% 
ΥΔΡ 6331 40% 

90.174,11 ΗΛΜ81 70% 
ΗΛΜ84 30% 194.585,39 ΗΛΜ81 70% 

ΗΛΜ84 30% 48.646,35 333.405,85 

ΑΡΘΡΟ 12 
Φυσικό Μέρος 12, 
Διανομή ενέργειας 

1 
 ΥΔΡ 6055 40% 
ΥΔΡ 6311 30% 
ΥΔΡ 6331 30% 

20.846,16 
ΗΛΜ 58    30% 
ΗΛΜ 57    20% 
ΗΛΜ 47  30% 
ΗΛΜ 52  20% 

866.103,15 - - 886.949,31 

ΑΡΘΡΟ 13 

Φυσικό Μέρος 13, 
Αντλιοστάσιο 
τροφοδοσίας δεξαμενής 
ύδρευσης – πυρόσβεσης 

1 
 ΥΔΡ 6055 40% 
ΥΔΡ 6311 30% 
ΥΔΡ 6331 30% 

10.957,35 ΗΛΜ 22  90% 
ΗΛΜ 84 10% 27.358,94 - - 

38.316,29 
 

 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
 
 
 

2.477.277,95  5.127.675,11  976.703,37 8.581.656,43 



Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού 
του Ταμιευτήρα Ποταμών 

Τεύχη Δημοπράτησης  

      Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Μελέτης 

 

  Σελίδα4 

 

α/α 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ                         
(ως ενότητα 
εργασιών) 

ΕΡΓΑ Π.Μ. ΕΡΓΑ Η.Μ.  ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ                 
Π.Μ + Η.Μ + Ε.Κ. 

  
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΤΙΜΗ 

ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘ. 

ΤΙΜΗ 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΤΙΜΗ  

 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ   
 2.477.277,95  5.127.675,11  976.703,37 8.581.656,43 

ΑΡΘΡΟ 14 
Φυσικό Μέρος 14, Κτίριο 
διοίκησης  

1 
 ΥΔΡ 6055 10% 
ΥΔΡ 6311 50% 
ΥΔΡ 6331 40% 

668.219,67 ΗΛΜ 47 50% 
ΗΛΜ 52 50% 369.898,75 - - 1.038.118,42 

ΑΡΘΡΟ 15 

Φυσικό Μέρος 15, 
Δίκτυα προσαγωγής, 
επιστροφής και 
άρδευσης 

1 ΥΔΡ 6623 75% 
ΥΔΡ 6081,1 25% 687.360,51  -  - 687.360,51 

ΑΡΘΡΟ 16 

Φυσικό Μέρος 16, 
Διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου, 
Δίκτυα πεδίου 

1 ΥΔΡ 6055(70%) 
ΥΔΡ 6621,9(30%) 1.638.961,02  -  - 1.638.961,02 

ΑΡΘΡΟ 17 
Φυσικό Μέρος 17: 
Οδοποίια πρόσβασης   

1 OΔΟ-4521Β(50%) 
ΟΔΟ-1133Α(50%) 581.986,36  -  - 581.986,36 

ΑΡΘΡΟ 18 
Φυσικό Μέρος 18: 
Δίκτυα εξωτερικού 
υδραγωγείου 

1 ΥΔΡ 6623 100% 2.080.072,67  -  - 2.080.072,67 

ΑΡΘΡΟ 19 
Φυσικό Μέρος 19: 
Γεωτεχνικά 

1 ΟΔΟ 2311 50% 
ΟΙΚ7914 50% 

 
1.322.233,47 

 
 -  - 

 
1.322.233,47 

ΑΡΘΡΟ 20α Δοκιμαστική λειτουργία των 
έργων από τον Ανάδοχο 1  - ΗΛΜ 5  100% 332.155,25 

 
- 

 
332.155,25 

ΑΡΘΡΟ 20β Κανονική λειτουργία των 
έργων από τον Ανάδοχο 1  - ΗΛΜ 5  100% 400.000,00  - 400.000,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1    9.456.111,65 6.229.729,11 976.703,37 16.662.544,13 



Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού 
του Ταμιευτήρα Ποταμών 

Τεύχη Δημοπράτησης  

      Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Μελέτης 

 

  Σελίδα5 

 

α/α 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ                         
(ως ενότητα 
εργασιών) 

ΕΡΓΑ Π.Μ. ΕΡΓΑ Η.Μ.  ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ                 
Π.Μ + Η.Μ + Ε.Κ. 

  
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΤΙΜΗ 

ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘ. 

ΤΙΜΗ 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
ΤΙΜΗ  

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 9.456.111,65 6.229.729,11 976.703,37 16.662.544,13 

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ    16.662.544,13 

  ΓΕ % ΟΕ 18%      2.999.257,94 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2       19.661.802,07 

  
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% του 
Σ2) 

     1.769.562,19 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3       21.431.364,26 

  
Οριστική μελέτη και 
Μελέτη Εφαρμογής 
(Άρθρο 21) 

     618.361,90 

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ      694.753,84 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      22.744.480,00 
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