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Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος 
Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση 
Επεξεργασία Νερού» 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», Ο 
ΟΠΟΙΟΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ  με 
τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για 
την εξασφάλιση επαρκούς 
ποσότητας και ποιότητας 
ύδατος για ανθρώπινη 
κατανάλωση» Κωδ. Πρόσκλησης: 
14.30.1.3 - Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5516 
Κωδικός ένταξης ΟΠΣ: 5165749 

   
   
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.744.480,00 €, (χωρίς ΦΠΑ) 
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Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 8. Προϋπολογισμός Προσφοράς 

  Σελίδα i 
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Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού 
του Ταμιευτήρα Ποταμών 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 8. Προϋπολογισμός Προσφοράς 

  Σελίδα 1 

 

A. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΑΑ//ΑΑ  ΕΕΙΙΔΔΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

((ωωςς  εεννόόττηητταα  
εερργγαασσιιώώνν))  

ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

((σσεε  ΕΕυυρρώώ))  

ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ    

((σσεε  ΕΕυυρρώώ))  

ΑΡΘΡΟ 1. Φυσικό Μέρος 1. Έργα εισόδου 11  765.313,17  

ΑΡΘΡΟ 2. Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή εισόδου – άρδευσης, προαερισμού 11  335.906,17  

ΑΡΘΡΟ 3. Φυσικό Μέρος 3. Μονάδα προ-οζόνωσης και ταχείας μίξης 11  1.893.200,01  

ΑΡΘΡΟ 4. Φυσικό Μέρος 4. Μονάδα κροκίδωσης – καθίζησης    11  299.225,98  

ΑΡΘΡΟ 5. Φυσικό Μέρος 5. Μονάδα διύλισης 11  1.659.258,45  

ΑΡΘΡΟ 6. Φυσικό Μέρος 6. Δεξαμενή Καθαρού Νερού 11  1.019.015,10  

ΑΡΘΡΟ 7. 
Φυσικό Μέρος 7. Μονάδα Επεξεργασίας Ακαθάρτων Νερών 
Έκπλυσης 

11  443.258,86 
 

ΑΡΘΡΟ 8. Φυσικό Μέρος 8. Μονάδα πάχυνσης 11  
157.201,30  

ΑΡΘΡΟ 9. Φυσικό Μέρος 9. Μονάδα αφυδάτωσης   11  
456.188,31  

ΑΡΘΡΟ 10. Φυσικό Μέρος 10. Κτίριο  Συνεργείου 11  
294.417,63  

ΑΡΘΡΟ 11. Φυσικό Μέρος 11. Κτίριο  Χημικών 11  
333.405,85  

ΑΡΘΡΟ 12. Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας 11  
886.949,31  

ΑΡΘΡΟ 13. Φυσικό Μέρος 13. Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας δεξαμενής 
ύδρευσης – πυρόσβεσης 

11  
38.316,29  

ΑΡΘΡΟ 14. Φυσικό Μέρος 14. Κτίριο διοίκησης  1 
1.038.118,42  

ΑΡΘΡΟ 15. 
Φυσικό Μέρος 15. Δίκτυα προσαγωγής, επιστροφής και 
άρδευσης 

11  
687.360,51  

ΑΡΘΡΟ 16. 
Φυσικό Μέρος 16. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Δίκτυα 
πεδίου 

11  
1.638.961,02  

ΑΡΘΡΟ 17. Φυσικό Μέρος 17: Οδοποίια πρόσβασης   11  
581.986,36  

ΑΡΘΡΟ 18 Φυσικό Μέρος 18: Δίκτυα εξωτερικού υδραγωγείου 11  
2.080.072,67  

ΑΡΘΡΟ 19 Φυσικό Μέρος 19: Γεωτεχνικά 11  
1.322.233,47  

ΑΡΘΡΟ 20α. Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο 11  
332.155,25  

ΑΡΘΡΟ 20β. Κανονική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο 11  
400.000,00  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1  16 662 544.13 €  



Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού 
του Ταμιευτήρα Ποταμών 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 8. Προϋπολογισμός Προσφοράς 

  Σελίδα 2 

 

ΓΕ % ΟΕ 18% 2 999 257.94 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2  19 661 802.07 €  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% του Σ2) 1 769 562.19 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3  21 431 364.26 €  
Οριστική μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής (Άρθρο 21) 618.361,90  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 694.753,84  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.744.480,00  
 
 

 

 

Ο Προσφέρων 
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