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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 195033

ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών 

Αμαρίου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - 

Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

ΟΠΣ 5165749

Ιδία μέσα 61.98

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

28.203.155,20 (€, με ΦΠΑ):

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
 (€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Σκέλος (ΕΣΠΑ) 
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ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

28.203.155,20 (€, με ΦΠΑ):

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
 (€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Άρθρο 95, παρ. 2γ) 

Ο Προσφέρων

Προς:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών
εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του
έργου με τα ακόλουθα ποσά.
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Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Α/Α Κατ' Αποκοπή Αρχικός Προϋπολογισμός (€) Προσφορά (€)
1 Φυσικό Μέρος 1. Έργα εισόδου 765.313,17
2 Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή εισόδου &#8211; άρδευσης, προαερισμού 335.906,17
3 Φυσικό Μέρος 3. Μονάδα προ-οζόνωσης και ταχείας μίξης 1.893.200,01
4 Φυσικό Μέρος 4. Μονάδα κροκίδωσης &#8211; καθίζησης 299.225,98
5 Φυσικό Μέρος 5. Μονάδα διύλισης 1.659.258,45
6 Φυσικό Μέρος 6. Δεξαμενή Καθαρού Νερού 1.019.015,10
7 Φυσικό Μέρος 7. Μονάδα Επεξεργασίας Ακαθάρτων Νερών Έκπλυσης 443.258,86
8 Φυσικό Μέρος 8. Μονάδα πάχυνσης 157.201,30
9 Φυσικό Μέρος 9. Μονάδα αφυδάτωσης 456.188,31

10 Φυσικό Μέρος 10. Κτίριο Συνεργείου 294.417,63
11 Φυσικό Μέρος 11. Κτίριο Χημικών 333.405,85
12 Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας 886.949,31
13 Φυσικό Μέρος 13. Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας δεξαμενής ύδρευσης &#8211; πυρόσβεσης 38.316,29
14 Φυσικό Μέρος 14. Κτίριο διοίκησης 1.038.118,42
15 Φυσικό Μέρος 15. Δίκτυα προσαγωγής, επιστροφής και άρδευσης 687.360,51
16 Φυσικό Μέρος 16. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Δίκτυα πεδίου 1.638.961,02
17 Φυσικό Μέρος 17: Οδοποίια πρόσβασης 581.986,36
18 Φυσικό Μέρος 18: Δίκτυα εξωτερικού υδραγωγείου 2.080.072,67
19 Φυσικό Μέρος 19: Γεωτεχνικά 1.322.233,47
20 Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο 332.155,25
21 Κανονική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο 400.000,00

Σύνολο  : 16.662.544,13  

Ημ/νια  28/12/2022

Ο Προσφέρων
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Κατ' Αποκοπή Αρχικός Προϋπολογισμός (€) Προσφορά (€)

 1 Φυσικό Μέρος 1. Έργα εισόδου 765.313,17
 2 Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή εισόδου &#8211; άρδευσης, προαερισμού 335.906,17
 3 Φυσικό Μέρος 3. Μονάδα προ-οζόνωσης και ταχείας μίξης 1.893.200,01
 4 Φυσικό Μέρος 4. Μονάδα κροκίδωσης &#8211; καθίζησης 299.225,98
 5 Φυσικό Μέρος 5. Μονάδα διύλισης 1.659.258,45
 6 Φυσικό Μέρος 6. Δεξαμενή Καθαρού Νερού 1.019.015,10
 7 Φυσικό Μέρος 7. Μονάδα Επεξεργασίας Ακαθάρτων Νερών Έκπλυσης 443.258,86
 8 Φυσικό Μέρος 8. Μονάδα πάχυνσης 157.201,30
 9 Φυσικό Μέρος 9. Μονάδα αφυδάτωσης 456.188,31

 10 Φυσικό Μέρος 10. Κτίριο Συνεργείου 294.417,63
 11 Φυσικό Μέρος 11. Κτίριο Χημικών 333.405,85
 12 Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας 886.949,31

 13 
Φυσικό Μέρος 13. Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας δεξαμενής ύδρευσης &#8211; 
πυρόσβεσης

38.316,29

 14 Φυσικό Μέρος 14. Κτίριο διοίκησης 1.038.118,42
 15 Φυσικό Μέρος 15. Δίκτυα προσαγωγής, επιστροφής και άρδευσης 687.360,51
 16 Φυσικό Μέρος 16. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Δίκτυα πεδίου 1.638.961,02
 17 Φυσικό Μέρος 17: Οδοποίια πρόσβασης 581.986,36
 18 Φυσικό Μέρος 18: Δίκτυα εξωτερικού υδραγωγείου 2.080.072,67
 19 Φυσικό Μέρος 19: Γεωτεχνικά 1.322.233,47
 20 Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο 332.155,25
 21 Κανονική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο 400.000,00

Σύνολο  Σ1, Π1: 16.662.544,13  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 2.999.257,94 0,00
Σύνολο Σ2,Π2: 19.661.802,07 0,00

Μέση 'Εκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 1.769.562,19 0,00 
Σύνολο: 21.431.364,26 0,00



ΜΕΛΕΤΕΣ 618.361,90 0,00 
Σύνολο: 22.049.726,16 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 694.753,84 0,00 
Σύνολο: 22.744.480,00 0,00

Ο Προσφέρων
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