



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ**

ΕΡΓΟ: Ύδρευση Ηρακλείου & Αγ. Νικολάου από
το φράγμα Αποσελέμη- Έργα
επέκτασης του υδραγωγείου
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Μονάδα Υδροηλεκτρικού
Σταθμού στην είσοδο της ΕΕΝ
Αποσελέμη

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ2751

ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟΥ 2023ΣΕ27510085

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 €, (χωρίς ΦΠΑ)

Τεύχη Δημοπράτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αύγουστος 2023

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου



Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: xb-HfGGw6ueyocUDnjfQag

: 1/2

A/A	Αριθμος τιμολογίου:	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Αριθμητικώς (€):	Τιμή Μονάδος Ολογράφως (€):
1	A.T.1	Στρόβιλος τύπου Francis	TEM.	1		
2	A.T.2	Γεννήτρια οριζόντιου άξονα 300kVA	TEM.	1		
3	A.T.3	Κύρια βαλβίδα εισόδου στροβίλου DN700 τύπου πεταλούδας με υδραυλικό επενεργητή και αντίβαρο	TEM.	1		
4	A.T.4	Βαλβίδα παράκαμψης σταθμού DN1100 με υδραυλικό επενεργητή και αντίβαρο	TEM.	1		
5	A.T.5	Βαλβίδα απομόνωσης αγωγού εξόδου στροβίλου DN800	TEM.	1		
6	A.T.6	Πίνακες αυτοματισμού σταθμού	TEM.	1		
7	A.T.7	Υδραυλικές μονάδες υψηλής πίεσης	TEM.	1		
8	A.T.8	Πίνακες Ισχύος Σταθμού - Γεννήτριας	TEM.	1		
9	A.T.9	Σύστημα Τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού - SCADA	TEM.	1		
10	A.T.10	Γερανογέφυρα 4tn	TEM.	1		
11	A.T.11	Οικοδομικές εργασίες (Οικίσκος στροβίλου, Διακλάδωση αγωγού προσαγωγής προς ΜΥΗΣ και Αγωγός Εξόδου Σταθμού)	TEM.	1		
Γενικό Σύνολο (προ ΦΠΑ):						
ΦΠΑ 24%						
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ:						

ΧΑΝΙΑ 9-8-2023
(Τόπος - Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πενθερουδάκης Μανόλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Βουρβαχάκης Θεόδωρος
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΑΚΑΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ: Με την αριθμό πρωτ. 10771/9-8-2023 απόφαση ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: xb-HfGGw6ueyocUDnjfQag

: 2/2

Υπογραφή:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 035923027
Ημ. Υπογραφής: 14/08/2023 13:55:44